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Príloha č. 3 k Výzve  
 

Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov 
K VÝZVE MoF – 3/2025 

 
 

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnené výdavky sú celkové investičné výdavky na: 
 
a) projekty na výstavbu zariadení na výrobu využiteľnej formy energie  z obnoviteľnej energie s 

výnimkou bioplynu; 
b) projekty na skladovanie elektrickej energie a/alebo na skladovanie tepla priamo spojené so 

zariadením na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, a to podľa č. 41 ods. 1a nariadenia o 
skupinových výnimkách; 

c) zariadenia na  skladovanie palív z biomasy,  
d) zariadenia KVET s využitím obnoviteľných zdrojov energie alebo odpadového tepla. 
 

2. Oprávnené výdavky na energeticky účinné centralizované zásobovanie teplom a chladom 
 
a) ak sa poskytuje pomoc podľa článku H.2. bod 2 výzvy oprávnenými výdavkami sú investičné 

náklady súvisiace s výstavbou alebo modernizáciou energeticky účinného systému 
centralizovaného zásobovania teplom a/alebo chladom; 
 

Spoločné ustanovenia k oprávneným výdavkom  
 
V súlade s touto výzvou sa za oprávnené výdavky považujú investičné výdavky 
vynaložené príjemcom pomoci v súvislosti s realizáciou oprávneného projektu na:  
 
a) obstaranie dlhodobého hmotného majetku na oprávnené projekty podľa článkov F.1., F.2. 

a F.3. výzvy; 

  
b) obstaranie hmotného a nehmotného majetku (hardvéru a softvéru) nevyhnutného na riadne 

využívanie hmotného majetku pre oprávnené projekty podľa článkov F.1., F.2. a F.3. výzvy. 
 

c) Majetok obstaraný v rámci projektu musí spĺňať tieto podmienky:   

• musí byť používaný výlučne príjemcom pri výkone podnikateľskej činnosti v rámci 
projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje,  

• musí byť zaradený do majetku príjemcu a zostať v jeho majetku minimálne päť rokov po 
ukončení realizácie projektu pri dodržaní zákona o účtovníctve (odpisovanie majetku), 

• musí byť nový, zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov  
verejného obstarávania vykonaného v zmysle zákona o VO. 
 

d) Oprávnenými nákladmi z hľadiska času, výšky a opodstatnenosti sú: 

• výlučne náklady, ktoré boli vynaložené počas realizácie projektu, po predložení žiadosti  
      o poskytnutie dotácie, 
      sú riadne evidované v účtovníctve príjemcu v súlade s platnými všeobecne záväznými  
      právnymi predpismi, príslušná dokumentácia je prehľadná, konkrétna a aktuálna, 

• náklady, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou oprávneného projektu v súlade s  
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      obsahovou stránkou projektu a sú plne v súlade s cieľmi projektu, ako náklady, ktoré  
      prispievajú k dosiahnutiu plánovaných aktivít a ukazovateľov projektu, 

• náklady, ktoré spĺňajú podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti, 

• náklady, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, navzájom sa  
      neprekrývajú a sú v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt, na  
      základe ktorej sa poskytuje pomoc. 
 

3. Výdavky priamo súvisiace s oprávnenými výdavkami v rámci zariadení na výrobu 
tepla/chladu/elektriny z OZE alebo odpadového tepla a energeticky účinného 
centralizovaného zásobovanie teplom a chladom 
 

➢ náklady na revízie zariadení1, skúšky funkčnosti zariadení, certifikáty, technické kontroly a 

emisné kontroly zariadení. 

➢ náklady (aj externé) na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, servisné 
služby vykonávané v rámci servisného paušálu2. 

 
4. Výdavky (projektová dokumentácia) / Služby 

 
➢ výdavky vynaložené v súvislosti so spracovaním projektovej dokumentácie  

(realizačná projektová dokumentácia)3. 

 
5. Výdavky (personálne súvisiace so stavebnými prácami) / Služby 

 
➢ mzdové výdavky priamo súvisiace so stavebnými prácami  riadením projektu (stavebný dozor; 

odborný autorský dohľad4). Každú z uvedených pozícii je možné vykonávať buď na základe 
pracovnoprávneho vzťahu (napr. Zákonník práce, zákon o štátnej službe...), alebo na základe 
iného ako pracovnoprávneho vzťahu (napr. Obchodný zákonník, Občiansky zákonník...)5 . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Zariadenia využívané výlučne v súvislosti s realizáciou aktivít projektu. Výdavok je oprávnený iba počas realizácie aktivít projektu, pričom 

zariadenie musí byť počas realizácie aktivít projektu plne funkčné a uvedené do prevádzky. 
2 Oprávnené sú len náklady (aj externé) na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku zakúpeného v rámci aktivity projektu. 

Výdavok je oprávnený iba počas realizácie aktivít projektu, pričom zariadenie musí byť počas realizácie aktivít projektu plne funkčné a 
uvedené do prevádzky. 
3 Projektová (realizačná) dokumentácia je oprávnená iba počas implementácie projektu (napr. realizačná projektová dokumentácia, 

dokumentácia skutočného stavu ...) . Všetky finančné a percentuálne limity sú uvedené v tabuľke: „Zhrnutie stanovených limitov pre 
oprávnené výdavky“.. 
4 výdavky na odborný autorský dohľad preukázateľne priamo súvisia s realizáciou projektu a odborný autorský dohľad bude obstaraný spolu 

s projektovou dokumentáciou v rámci projektu pre realizáciu stavby a výdavok na odborný autorský dohľad bude v rámci projektovej 
dokumentácie samostatne vyčíslený 
5 V prípade personálnych výdavkov (stavebný dozor a odborný autorský dohľad),  je rešpektované odmeňovanie jednotlivých pracovných 
pozícií s ohľadom na predchádzajúcu mzdovú politiku zamestnávateľa (priemer mzdy za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti o 
dotáciu), t.j. nie je možné akceptovať navýšenie mzdy, resp. odmeny za vykonanú prácu iba z dôvodu zapojenia do projektu financovaného 
z prostriedkov dotácie. Odmeny ako zložka mzdy sú oprávnené za predpokladu zamestnancov pracujúcich výlučne na projekte/projektoch 
financovaných z dotácie, t. j. nevykonáva iné pracovné činnosti financované z iných zdrojov žiadateľa/prijímateľa (bez ohľadu na dĺžku 
pracovného času zamestnanca zamestnaného u konkrétneho žiadateľa/prijímateľa). Netýka sa odmien na základe dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru. Limity na mzdové výdavky sú stanovené v tabuľke: „Limity na personálne výdavky“. 
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6. Výdavky (administratívne personálne súvisiace s riadením projektu) / Služby 
 

➢ mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu (projektový manažér, finančný manažér – 
vrátane vedenia účtovníctva týkajúce sa iba projektu). Každú z uvedených pozícii je možné 
vykonávať buď na základe pracovnoprávneho vzťahu (napr. Zákonník práce, zákon o štátnej 
službe...), alebo na základe iného ako pracovnoprávneho vzťahu (napr. Obchodný zákonník, 
Občiansky zákonník...)6 . 
 

7. Výdavky súvisiace s publicitou a informovanosťou 
 

➢ výdavky súvisiace s publicitou a informovanosťou spojenou s realizáciou aktivít projektu 
(elektronické nosiče – USB, DVD, CD a pod. kancelársky materiál – iba pre účely administrácie 
v rámci projektu, web stránka, veľkoplošná reklamná tabuľa, trvalá vysvetľujúca tabuľa – 
pamätná doska, informačné plagáty – uvedenie informácií o projekte, označenie zariadení, 
prístrojov, strojov, vybavenia – lepky, štítky)7.  

 
6 V prípade personálnych výdavkov (stavebný dozor a odborný autorský dohľad),  je rešpektované odmeňovanie jednotlivých pracovných 
pozícií s ohľadom na predchádzajúcu mzdovú politiku zamestnávateľa (priemer mzdy za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti o 
dotáciu), t.j. nie je možné akceptovať navýšenie mzdy, resp. odmeny za vykonanú prácu iba z dôvodu zapojenia do projektu financovaného 
z prostriedkov dotácie. Odmeny ako zložka mzdy sú oprávnené za predpokladu zamestnancov pracujúcich výlučne na projekte/projektoch 
financovaných z dotácie, t. j. nevykonáva iné pracovné činnosti financované z iných zdrojov žiadateľa/prijímateľa (bez ohľadu na dĺžku 
pracovného času zamestnanca zamestnaného u konkrétneho žiadateľa/prijímateľa). Netýka sa odmien na základe dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru. Limity na mzdové výdavky sú stanovené v tabuľke: „Limity na personálne výdavky“. 
7 Iné výdavky, ako sú uvedené v zátvorke, budú neoprávnené. V prípade líniových stavieb je potrebné osadiť 1 x veľkoplošnú tabuľu na 

začiatku a 1 x veľkoplošnú tabuľu na konci diela stavby. Zároveň je nevyhnutné dodržiavať „Dizajn manuál Environmentálneho fondu“, ktorý 
je zverejnený: https://envirofond.sk/dizajn-manual/  Maximálny limit pre výdavky na publicitu a informovanosť je 20 000,00 EUR. 

https://envirofond.sk/dizajn-manual/
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LIMITY NA PERSONÁLNE VÝDAVKY 
 
 

Administratívny (riadiaci) personál súvisiaci s riadením projektu 

Pracovná pozícia  

Pracovný pomer - TPP, 
Dohoda (celkový príjem 

vrátane odvodov za 
zamestnávateľa - celková 

cena práce - CCP) 
Hodinová sadzba  

(60 minút) 

Faktúra - v zmysle verejného 
obstarávania (konečná fakturovaná 

suma za práce bez nároku na 
ďalšie výdavky) 

% limit výdavkov 

Projektový manažér max. 23,00 EUR. max. 5 

Finančný manažér max. 21,00 EUR max. 5 

Personál súvisiaci so stavebnými prácami 

Pracovná pozícia  

Pracovný pomer - TPP, 
Dohoda (celkový príjem 

vrátane odvodov za 
zamestnávateľa - celková 

cena práce - CCP) 
Hodinová sadzba (60 

minút) 

Faktúra - v zmysle verejného 
obstarávania (konečná fakturovaná 

suma za práce bez nároku na 
ďalšie výdavky) 

% limit výdavkov 

Stavebný dozor max. 23,00 EUR max. 2,50 

Odborný autorský dohľad max. 21,00 EUR max. 1,50 

 

 

Zhrnutie stanovených limitov pre oprávnené výdavky 
 

1. Projektová (realizačná) dokumentácia: do max. výšky 10 % z celkových oprávnených výdavkov 
projektu určených na stavebné práce. 

2. Výdavky na vypracovanie energetického certifikátu pred a po realizácii projektu do max. výšky 
1 % z celkových oprávnených výdavkov projektu určených na stavebné práce. 

3. Mzdové výdavky / Služby priamo súvisiace s riadením projektu: (projektový manažér, finančný 
manažér): do max. výšky 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, a to bez ohľadu či ide o 
„Interných zamestnancov (TPP resp. Dohoda)“, alebo na „faktúru“. 

4. Mzdové výdavky / Služby priamo súvisiace so stavebnými prácami: pre stavebný dozor – 2,50 % 
a pre odborný autorský dohľad – 1,50 % z celkových oprávnených výdavkov projektu určených na 
stavebné práce, a to bez ohľadu či ide o „Interných zamestnancov (TPP resp. Dohoda)“, alebo na 
„faktúru“.  

5. Výdavky súvisiace s publicitou a informovanosťou: do max. výšky 20 000,00 EUR. 
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NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY 
 

➢ náklady, ktoré vznikli mimo termínu realizácie projektu, t. j. pred začiatkom realizácie projektu alebo po 
ukončení realizácie projektu resp. pred podaním žiadosti o poskytnutie formou dotácie, 

➢ náklady, ktoré priamo nesúvisia s realizáciou oprávnených aktivít 
➢ úroky z úverov a pôžičiek, 
➢ náklady na leasing, 
➢ poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále, 
➢ poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane, 
➢ náklady na obstaranie pozemkov a nehnuteľností, 
➢ náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, 
➢ náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku, 
➢ náklady na energetický audit overenia reálne dosiahnutých úspor energie, 
➢ cestovné náhrady, 
➢ prevádzkové (režijné) náklady, 
➢ nákup alebo nájom materiálu (napr. kancelársky, spotrebný materiál a pod8.), 
➢ náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o poskytnutie dotácie, 
➢ náklady na verejné obstarávanie realizované v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, 
➢ rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami, 
➢ vratná daň z pridanej hodnoty (DPH), 
➢ náklady na marketing, 
➢ iné náklady nesúvisiace s projektom, t. j. s realizáciou oprávnených aktivít. 

Na oprávnené výdavky sa následne uplatní stanovená intenzita podpory v zmysle Výzvy. 
 

 
8 Výnimku tvorí materiál iba pre účely publicity a informovanosti. 

 

Dôležité upozornenie 
 

➢ Na účely výpočtu oprávnených výdavkov sa použijú číselné údaje pred odpočítaním daní alebo iných 
poplatkov.  
 

➢ Na oprávnené výdavky sa následne uplatní stanovená intenzita pomoci v zmysle Výzvy 
       (časti H1 a H2). 

 
➢ Pomoc podľa tejto výzvy nebude možné poskytnúť, ak oprávnené výdavky vzniknú pred predložením 

žiadosti o dotáciu. V takomto prípade sa celý projekt bude považovať za neoprávnený.  
 
➢ Žiadateľ berie na vedomie, že v prípade, ak začne s realizáciou projektu skôr, ako bude mať stanovisko 

Environmentálneho fondu k verejnému obstarávaniu (ďalej len „VO“) a následne Environmentálny fond 
konštatuje na základe vykonanej kontroly VO / predloženého rozhodnutia Úradu pre verejné 
obstarávanie nedostatky vo VO, znáša žiadateľ neoprávnené náklady na realizáciu projektu z 
vlastných zdrojov. 
 

➢ Uvedené neoprávnené výdavky nepredstavujú kompletný (konečný) zoznam. Poskytovateľ nemôže, 
vzhľadom na rozmanitosť činností realizovaných na základe tejto výzvy, identifikovať všetky 
neoprávnené výdavky, ktoré môžu v súvislosti s realizáciou projektov vzniknúť. 

 


